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第一部分  交易发包公告

东安县东安大道给水管网改造工程,本项目发包人为东安县自来水有限公司,建设资金来源为自筹。湖南中湘工程项目管理有限公司受发包人的委托，对本项目施工进行交易发包。有关发包事项现公告如下：

发包编号：HNZXZB-2023-0901
1、工程概况：



 1.1发包人名称：东安县自来水有限公司

 1.2发包人地址：东安县建设大道495号       

1.3项目名称：东安县东安大道给水管网改造工程
1.4建设规模：本项目为东安县东安大道给水管网改造工程， 东安县大道转盘至县教育局对面舜皇城红绿灯铝扣DN400主供水管道（全长1.5km）；（具体内容以工程量清单为准）；(具体内容以招标人提供的施工图和工程量清单为准)。

1.5建设地点：东安县；
1.6项目资金来源：自筹；

1.7发包金额：¥ 2081299.00 元

1.8项目完成期限：50天(日历天)
 1.9质量要求：按国家验收规范达到国家合格工程验收标准


 1.10保修要求：按中华人民共和国国务院令第279号规定执行

2、承包人企业资质等级要求：

2.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照；湖南省外企业须按照湘建建[2015] 190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

2.2具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质;并依法取得安全生产许可证（在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

2.3项目负责人须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师及有效的B类安全生产考核合格证书，其证书注册单位与承包人一致，且未在其他在建设工程中任职；不接受承包单位法定代表人和总经理作为施工项目部关键岗位人员；

2.4拟任技术负责人具备  ／  专业  ／  职称；

    2.5省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的技术职称证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明；

2.6本项目不接受任何形式的联合体交易。

    3、发包文件获取方式：

3.1 获取文件时间：请各潜在承包人于2023年9月21日至2023年9月28日每天09:00-12:00 下午 14:30-17:30（北京时间，节假日除外）前到湖南中湘工程项目管理有限公司（永州市冷水滩区永州大道永州大桥河西桥头复兴安置小区8栋1单元101102号门面、金运土菜馆旁）企业法定代表人或授权委托人持下列证件：公告期内持有效单位介绍信、法定代表人资格证明或授权委托书及本人二代身份证、营业执照、企业资质证书或可用二维码查询的复印件、安全生产许可证、企业基本账户银行开户许可证复印件一式二份加盖公章；
获取文件方式：东安县人民政府网下载http://www.da.gov.cn/da/index.shtml发包文件；

    3.2发包文件每套售价400元；售后不退；
    4、评审办法
4.1本项目评标办法采用合理定价随机抽取法 。本项目资格验证方式为开标后资格验证。

4.2本项目若参加交易的承包人过多，超过15家（含15家）以上时，可先从所有报名承包人中随机抽取9家入围，评审委员会对入围承包人进行合格性评审。
    5、交易时间和地点：

    5.1交易截止时间：2023年10月13日10时00分整；

5.2交易地址：东安县住房和城乡建设局4楼开标室
    6、联系方式和联系人：

发包单位：东安县自来水有限公司

地    址： 东安县建设大道495号   

联 系 人： 蒋先生  

电    话：13974680133
发包代理机构：湖南中湘工程项目管理有限公司

联系人：蒋月

电 话：18007468227/0746-8223198

地  址：永州市冷水滩区永州大道永州大桥河西桥头复兴安置小区8栋1单元101、102（金运土菜馆旁）

第二部分  承包人须知

承包人须知前附表

	序号
	内    容
	说  明  与  要  求

	1
	工程概况
	    本项目为东安县东安大道给水管网改造工程， 东安县大道转盘至县教育局对面舜皇城红绿灯铝扣DN400主供水管道（全长1.5km）；（具体内容以工程量清单为准）；

	2
	资金来源
	自筹。

	3
	资质与合格

条件的要求
	1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照；湖南省外企业须按照湘建建[2015] 190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

2、具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质;并依法取得安全生产许可证（在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3、拟项目负责人须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师及有效的B类安全生产考核合格证书，其证书注册单位与承包人一致，且未在其他在建设工程中任职；不接受承包单位法定代表人和总经理作为施工项目部关键岗位人员；
4、 施工项目部关键岗位人员数量不低于湘建建【2020】208号文件规定的配备标准；本项目施工员、安全员的配置，采用承诺制，投标单位中标后向建设单位提供配置名单

5、省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的技术职称证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明。

	4
	发包范围
	 东安县东安大道给水管网改造工程（具体内容详见财政评审工程量清单）

	5
	付款方式
	付款方式1.项目正常开工10天内预付合同金额的10%；工程经招标人验收通水正常付至合同总金额的60%，经财政评审中心评审出具结论后付至财政评审结算总额的70%；一年后同月付至结算总额的97%，留3%作为工程质量保证金。工程质量保证金为工程结算造价的3%，工程质量保证金在缺陷责任期满时退还（缺陷责任期为24个月，自竣工验收合格后开始计算），缺陷责任期内工程质量保证金不计利息。承包方出具合法有效的税务发票，并明确收款账户和账号。

2.工程质量保证金为工程结算造价的3%，保修期限为2年（从工程竣工验收合格备案日起，法律、法规规定的保修期限长于该期限的，按法律法规的规定确定保修期限）。工程质量保证金不计算利息。

3.履约保证金在工程验收合格后15日内无息退还。

	6
	合理定价
	本项目合理定价为¥ 2081299.00  元。

	7
	取费标准
	按东安县财政投资评审中心的要求。

	8
	定额执行
	按东安县财政投资评审中心的要求。

	9
	材料价格
	按东安县财政评审中心审定的预算价格执行。

	10
	施工合同价
	预算单价结合施工时段材料发布价格的方式

	11
	工程价款的变更
	因发包人提出的设计变更引起工程量增减允许工程价款变更（增减）外,其余均不得调整价款;

增减的办法同上述7、8、9条规定。

	12
	完成期限
	50天日历天。

	13
	质量标准
	按国家验收规范达到国家合格工程验收标准。



	14
	交易保证金
	□不要求提交投标担保
☑要求提交投标担保
1.形式： 以下根据潜在投标人自身情况任选
（1）承诺 
符合下列情形之一的投标人（含联合体牵头人）可以采用承诺形式（格式详见承包文件格式附件七）递交投标担保：
①被授予湖南省建筑强企称号的投标人；
②参加“湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工及监理招标投标信用评价”且取得提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果满分的投标人。
现金 
交易保证金为人民币肆万元整（¥40000.00元）。采用现金的，在投标截止时间前（含），由投标人通过其基本账户转账到达如下账户：
开户名称：湖南中湘工程项目管理有限公司
开户银行中国建设银行股份有限公司逸云路支行银行账户
银行账号4305 0171 1708 0000 0519
注：投标保证金必须在转账票据的用途栏或备注栏中注明“东安县东安大道给水管网改造工程”的投标保证金，如果没注明是“东安县东安大道给水管网改造工程”的投标保证金，由此造成无法查实是否到账的，后果由承包人自行负责。
（3）银行保函（格式自拟）

	15
	交易截止时间及交易地址
	交易截止时间：2023年  10  月 13  日  10  时00分整；

交易地址： 东安县住房和城乡建设局4楼开标室

	16
	评审办法
	合理定价评审抽取法

	17
	履约保证金
	履约担保的金额：中标金额的10% 

履约担保交纳时间：签订合同之前以银行转账或履约保函方式一次性支付到指定的帐户中。

履约担保的形式：1.银行转账银行业2.融机构保函、担保公司担保（非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险。

履约保证金的退还：工程验收合格后15日内无息退还。

	18
	保  修
	按中华人民共和国国务院令第279号规定执行



	19
	承包文件

装订要求
	统一装订成册并加盖公章 

	20
	开标时提供的证件和资料
	投标单位需要补充的其他资料

	21
	评审委员会的组建
	评审委员会构成：3 人，专家 3 人；

评审专家确定方式：由发包人代表从东安县住建局组建的评审专家库中随机抽取。分工：评审委员会主任在与其他评审委员会成员协商的基础上，可以将评审委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

	22
	身份验证
	承包人法定代表人或授权委托人（持法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书及本人二代身份证到场参加承包，否则视为不响应发包文件作废标处理。

	23
	奖惩措施
	承包人签订合同后提前确保质量的前提下工程提前一天奖1000元，推迟一天罚1000元。 

	24
	招标代理
服务费
	代理服务费、评审费用均由中选承包人支付；

	24
	其他要求
	1.采购球墨铸铁管及管件范围：具体尺寸以工程量清单为准 。球墨铸铁管应为知名品牌产品， 相当于新兴铸 管品牌及以上。

2.材质要求： 执行 GB/T13295-2013  国家质量标准。

3.承包人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证、国家鉴定合 格证、《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（管材管件及胶圈）。

4. 类型：水冷金属型离心铸造球墨铸铁管，采用标准滑入式 T 型柔性接口。

5.球墨铸铁管、 球墨铸铁管件、橡胶密封圈获得涉及饮用水安全卫生许可证批件。6 .道路开挖及绿化带开挖必须到县城管局办理相关手续。 
7．道路恢复及绿化带恢复必须在管道通水后一个月内恢复完成，并经城管部门验收合格。


第三部分  承包人须知

   一、 总  则

1、发包编号：详见第一部分交易邀请公告第1条。 
2、工程概况：详见承包人须知前附表中序号1的内容。
3、定义：（略）

4、资金来源：详见承包人须知前附表中序号2的内容。
5、资质与合格条件的要求：详见承包人须知前附表中序号3的内容。
6、转包及分包承包人不得借用他人名义参与交易，一经发现，发包方将终止其交易权利,承包人将承担一切损失及相关法律责任。

7、发包范围：详见承包人须知前附表中序号4的内容。
8、付款方式：详见承包人须知前附表中序号5的内容。
9、现场勘察：本项目不统一组织现场勘察。
10、交易费用  

（1）招标代理服务费按发包人与代理机构签订的合同收取，由中标人支付。招标代理服务费的币种：人民币,由承包单位在领取承包通知书前一次性付清。

二、发包文件
12、发包文件阅读与接收
12.1承包人应详细阅读发包文件全部内容，不按发包文件的要求提供承包文件和资料，将会导致交易被拒绝。

12.2承包人收到发包文件时，应检查页数和附件数量，承包人发现任何页数或附件数量遗缺，数字或词汇模糊不清，词义含混不清，应以书面形式及时告知发包方补全或澄清，如果承包人不按上述方式提出要求所造成的不良后果，发包方不承担任何责任。

13、发包文件的澄清（略）
14、发包文件的修改（略）
三、发包要求

15、合理定价详承包人须知前附表中序号6的内容。
16、交易报价承诺

承包人交易报价承诺的确定以发包文件规定的承包范围和省有关计价管理规定计算，并经市财政评审后的总造价为基础，综合考虑安全性、合理性、经济性，依据各承包人各自实力和掌握的市场信息自主决定是否接受发包人的合理定价；所有交易报价均以发包人的合理定价为准，不得另行报价。

17、施工合同价

17.1承包人承诺的合理定价即为施工合同价；

17.2工程价款的变更：详承包人须知前附表中序号11的内容。
18、交易工期、质量与保修要求

18.1完成期限和质量：详承包人须知前附表中序号12、13的内容。
18.2保修要求:详承包人须知前附表中序号18的内容。
19、奖罚（略）
20、交易保证金详承包人须知前附表中序号14的内容。
20.1交易保证金必须在递交承包文件前从公司基本账户汇入发包人指定账户。

20.2成交承包方的交易保证金收到工程承包通知书后五个工作日内无息退还。
20.3其他未成交的承包人或者在交易截止时间前放弃参与交易的，其交易保证金，在工程承包通知书发出之日起5个工作日内由收款人退还。
20.4有下列情形之一的，承包方的交易保证金将被没收。

20.4.1承包人开标后撤出交易或者拒绝签订合同的。

20.4.2承包人的投诉举报，经查实属恶意或不实投诉举报的。

21、承包文件的有效期（略）
22、承包文件的递交
22.1将承包文件按要求包装密封后，按承包人须知前附表中15序号规定的时间和地点派专人递交。

22.2承包人自行送达，在规定时间内送达的承包文件发包方应签收并署明时间。

23、交易截止时间：2023年 10月 13  日 10时00分整

23.1交易截止时间：按承包人须知前附表中15序号规定的时间。
23.2在交易截止时间以后送达的承包文件，发包方将拒绝接收。

24、承包文件的修改和撤回（略）
四、开标及评审

25、开标

25.1发包方按发包文件规定的时间、地点主持公开开标。参加开标的承包人代表应签名报到，以证明其出席开标会议，开标会将请有关部门进行监督。

25.2承包人法定代表人或授权委托人持法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书及本人二代身份证到场参加承包，否则视为不响应发包文件作废标处理。
25.3开标时查验承包文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，唱承包文件“承诺书”的内容以及发包方认为合适的其他内容并记录。

26、存在下列情况之一的交易被拒绝接收和确认为废标： 

26.1有下列情况之一的交易将被拒绝接收

26.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

26.1.2未按发包文件要求密封的。

26.2承包文件有下列情形之一的，由评审委员会初审后按废标处理：

26.2.1未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
26.2.2未按发包文件要求提交交易保证金的；

27、承包文件的澄清（略）
28、评审委员会组成和评审原则

28.1发包方根据建设工程项目的特点组建评审委员会。

28.2评审工作应坚持客观、公正、公平、自主和注重信誉的原则。

28.3评审委员会所采取的做法不对承包人作原因解释。

29、接受和拒绝交易（略）
30、评审
30.1评审根据承包人须知前附表中序号16中的办法进行（具体详见发包文件第四部分），评审委员会和评审方法执行七部委联合发布的第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》等规定。

30.2评审委员会全面负责评审工作，对具备实质性响应的承包文件进行评估和比较。评审委员会完成评审后写出评审报告。

30.3评审委员会根据发包文件第四部分评审办法确定出合格的承包人，进入公开随机抽取程序。

30.4承包条件：

30.4.1承包文件符合发包文件要求；

30.4.2经评审委员会评审为合格承包人的；

30.4.3若排序优先的承包候选人放弃承包、因不可抗力提出不能履行合同，或者承包文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或弄虚作假被举报经查实认定违反发包文件规定的，发包人可以确定排名次之的承包候选人为承包人，以此类推。

31、评审过程保密（略）
五、授予合同

33、最终审查（略）
34、工程承包通知书
34.1在交易有效期内、承包候选人公示期满后，发包方以书面形式通知所选定的承包方。

34.2承包方必须在提交了履约保证金后，才有资格与发包人签订施工合同。

34.3工程承包通知书将是合同的一个组成部分。

35、履约保证金

35.1承包人在签订施工合同前须向发包人足额交纳详承包人须知前附表中序号17中规定的履约保证金；

35.2 履约保证金在保修责任证书发出后无息退还。
35.3如果承包人未能按发包文件的要求足额提交履约保证金，则发包人有充分的理由取消其承包资格并没收交易保证金。如果给发包人造成损失超过保证金数额的，应当对超出部分予以赔偿。

36、签订合同

36.1承包方应按工程承包通知书中规定的时间、地点与发包人签订施工承承包合同，否则按开标后撤回交易处理、承包人的交易保证金将被发包方没收。

36.2发包文件、承包方的承包文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
第四部分  承包文件的编写与制作格式

一、总 则

1、承包文件计量单位及文字（略）
2、承包文件的组成

仅做承包文件、不做技术标(施工组织设计)。待承包结果确定后，由承包人在签订施工合同时提交技术标(施工组织设计)。但不得因技术标的问题而要求增加工程造价。

3、承包文件填写

3.1 承包人必须毫无例外地使用发包文件提供的承包文件格式。

4、承包文件的签署及规定。

4.1组成承包文件的各项资料均应遵守本条规定。

4.2承包人应在规定的位置填写全称，同时加盖印章。

4.3承包文件必须由法人代表按规定签署。

4.4承包文件的份数：承包文件肆份、由承包人盖承包单位公章及其法人代表印章。
4.5承包文件不得涂改，增删，承包文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由承包人负责。

二、承包文件的编写与制作（格式）

5、承包文件格式详附件一至附件十；

6、有关确立企业法律地位原始文件及复印件：包括营业执照副本、资质等级证书副本，安全生产许可证和交易保证金银行回单等相关证件复印件，以及承包人认为其他需要编写的内容；

7、承包报价：承包人应根据发包人提供的发包文件、施工图纸和有关技术资料及交易答疑纪要，以及自身的经济实力和技术力量，参照东安县的市场施工价，自行确定是否需要预算和能否接受发包人的合理定价。
8、承包文件总的编写要求：承包文件按上述顺序装订。

9、承包文件的制作与密封

9.1承包人应将承包文件承包文件统一装订成册，字迹必须十分清晰。 

9.2承包文件肆份[正本一份、副本叁份]装入同一个自备的密封袋中，并在密封套上都要加贴密封条、封套骑缝加盖单位公章和法定代表人印鉴或签字，密封套上写明发包编号、项目名称。同时要注明“    年  月  日  时  分前不得开封”（按承包人须知前附表第15序号规定的时间）。

附：承包文件格式（详附件一至附件十）

附件一
  项目名称：
发包编号:  
承

包

文

件
承包申请人(全称并盖章)：                                                                                
法定代表人 (签章):                                                   

单位地址:                                

二O二三年  月   日

附件二：

承包报价

致：             发包人名称     
1、根据贵方发包编号             的发包文件，我方经考察现场和研究上述工程发包文件的承包人须知、合同条款、技术规范、施工图纸和其他有关文件后。同意如下：                        
（1）承包范围：                                       。

（2）承包总价：根据我方施工技术能力和经济实力，我方同意按 ¥          元承包，能保证工程施工质量。
（3）我方完全接受发包人提供的由东安县市财政评审中心出具的各项综合单价及其组成内容，并严格按约定的发包范围和合同条款，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

（4）我方完全接受发包文件和合同条款约定的工程量增减的计价原则。
（5）我方承诺在施工过程中不得更换人员，必须在现场工作；特殊情况下，经发包人方书面批准，方可更换和离开现场。

（6）我方将按发包文件的规定履行合同责任和义务。

（7）我方已详细审查全部发包文件，包括补充说明文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

（8）如果在发包规定时间和日期后，承包人在交易有效期内撤回交易，其交易保证金将被发包方没收。

（9）我方同意提供按照发包方可能要求的与交易有关的一切数据或资料。

（10）按上述合同条款、技术规范、施工图纸的要求承包此工程的材料供应、工程施工、安装、直到竣工验收和保修维护。

2、与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

承包人名称：    （公章）         

法定代表人：   （签字）                                       
地址：                               邮编：                          

电话：                               传真：                           

电子邮箱：                           QQ号：                           
附件三：

承诺书      
                 （发包人名称）：

1、如果我方承包，我方承诺如下：
（1）质量承诺：合格。
（2）完成期限承诺：若我方承包，我方保证在    天 工期内竣工并移交整个工程。

（3）保修服务措施承诺：按国家规定。

（4）费用承诺：若我方承包，保证足额交纳招标代理服务费和市场交易服务费等费用。
（5）我方保证不拖欠民工工资。

2、除非另外达成协议生效，你方的工程承包通知书和本承包文件将构成约束我们双方的合同。

承包人：                         （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字）

附件四：                     

企业简历

	企业注册

名称
	
	建立日期
	

	法定代表人
	
	职称
	
	企业性质
	

	企业资质

等级
	
	经营方式
	

	上级主管

部门
	
	年检年审

时    间
	

	批准成立

机构
	
	
	

	经营范围
	

	企

业

简

介
	


法定代表人（签章）                             承包人：（盖章）

附件五：         
建造师简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	身份证号码
	

	参加工作时间
	
	从事建造师工作年限
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	


承包人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）                         年   月   日

注：建造师应附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证复印件及养老保险证明，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。
附件六：  

1.拟投入的主要管理人员及机械设备情况                                                              
	姓名
	专业
	职称
	职务
	在本工程中拟

担任工作
	主要经历及近2年承担的项目

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	机械或设备名称
	型号
	数量（台）
	总功率（KW/hp）
	现存地点
	产地
	制造年份
	自有或租赁

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签章）                                承包人：（盖章）

注：主要项目管理人员指施工员、安全员岗位人员。应附岗位资格证书、身份证及养老保证明，安全员还应附安全生产考核合格证书C证复印件等；机械设备情况要求标明自有或租赁。（此表不够可延伸）

附件七 ：             

承包单位资质证书复印件：

依次提供营业执照副本、资质等级证书副本，安全生产许可证、开户许可证投标承诺等相关证件复印件。并加盖单位公章和法定代表人公章。
投标承诺（范本）

       ：

经慎重研究，我公司                   （承包人名称，以下称“投标人”）决定于   年    月   日参与你方组织的       （工程名称）的交易，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行交易义务。

我方承诺，如果发生不履行相关交易义务的行为，将在收到发包人通知后5个工作日内缴纳与本次交易担保相同金额的经济赔偿金，并接受根据相关法律法规和交易文件作出的处理。

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

地址：                                

电话：                                

传真：                                

                                  年   月   日

附件八
法定代表人身份证明

承包人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         （亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：        
系                              （承包人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          承包人（盖单位章）：                 
                                         年      月    日           

授权委托书

本人       （姓名）系        （承包人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）承包文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限： 至本项目竣工验收合格。
代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

	法定代表人二代身份证复印件
	委托代理人二代身份证复印件


承包人：                               （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

委托代理人：                            （签字） 

       年       月       日
附件九
承诺函

致：                  

我公司踊跃参加                     工程竞标，并郑重承诺：

1、遵守国家、省、市有关招标投标的法律法规及政策规定，自觉维护招投标市场秩序，服从招投标有关活动程序安排，遵守开标现场纪律。若有违反，同意取消我公司承包资格并接受处罚。

2、保证本工程的承包文件无任何虚假。在评审过程中，若查实承包文件有虚假，承包文件无效，并同意招标人没收我公司交易保证金；中标之后若查实承包文件中有虚假资料的，取消中标资格，同意发包人没收我公司交易保证金并接受处罚。

3、保证在本次承包活动中没有围标、串标、买标卖标、资质挂靠和恶意投诉等违法、违规行为，一经查实，承包文件无效，同意发包人人没收我公司交易保证金并接受处罚。
4、一旦我方承包，我方保证按相关文件精神执行，保证建设工程质量并按期完成本项目，如未达标或按期完工，我方接受合同约定，并承担发包人相应损失。

5、一旦我方承包，我方保证依法开展相关经营活动，按照规定向东安县税务部门领取和开具发票，依法缴纳相关税费。

承包人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

       年     月    日

附件十

合理价确认函附件资料内容

【详见招标人提供的工程量清单，打印后放入投标文件并盖单位公章进行确认。】
                  第五部分  评审办法

本项目采用“合理定价评审抽取法”，评审委员会对承包文件进行资格审查。

其评审程序分别为：承包文件资格审查，进入公开随机抽取，推荐承包候选人。

1、承包文件资格评审

1.1承包文件资格评审：评审委员会了解和熟悉发包文件和承包文件，可以要求承包人对承包文件中的内容作必要的澄清、说明或者纠正；进行资格性检查，符合性检查；确定不合格承包人和进入详细评审阶段的承包人名单。

1.2 评审委员会可以书面方式要求承包人对承包文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出承包文件的范围或者改变承包文件的实质性内容。

承包文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本承包文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
澄清、说明、补正事项纪要表     

	序号
	承包人
	承包文件中需要澄清的页次
	对承包文件中含义不明确
	对同类问题

表述不一致
	明显文字和计算错误的内容
	承包人签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.3  进行资格性检查：资格性检查是评审委员会根据法律法规和发包文件的规定，对承包文件的证明文件、资格文件、交易保证金进行检查和评价。

资格性检查一览表

	序

号
	承包人
	违背

法规 

有关

规定

的
	证明文件
	合格性
	交易保证金情况

	
	
	
	承包文件填写签署情况
	法人代表资格证明文件
	企业资质情况
	营业

执照
	建造师资质情况
	施工员、安全员
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     有下述情况之一的，评审委员会认定其为不合格承包人：

1.3.1  在评审过程中，评审委员会发现承包人以他人的名义交易的；串通交易的；以行贿手段谋取承包或者以其他弄虚作假方式交易的；

1.3.2  承包人拒不按照要求对承包文件进行澄清、说明或者补正；

1.3.3  承包文件没有承包人法人代表签字（或盖章）或者加盖公章的；
1.3.4  没有按照发包文件要求提供交易担保或者所提供的交易担保有瑕疵的；承包人不能提供合法的、真实的材料证明其为合格承包人的；
1.3.5承包人资格条件不符合国家有关规定或者发包文件要求的；其它不能满足法律法规资格性规定的。

1.4进行符合性检查：符合性检查是评审委员会根据发包文件的规定，对承包文件的完整性、响应性进行检查和评价。
符合性检查一览表

	序号
	承包人
	完整性
	实质性响应

	
	
	承包文件

的组成
	承包文件的格式
	报价范围
	质量

等级
	完成期限
	保修承诺
	合同条款
	其它实质性内容

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


有下述情况之一的，评审委员会认定其为不合格承包人：

1.4.1  承包文件载明的交易范围小于发包文件规定的发包范围；

1.4.2  承包文件载明的质量等级低于发包文件规定的；

1.4.3  承包文件载明的工期超过发包文件规定的；

1.4.4  承包文件附有发包人不能接受的条件的；

1.4.5  其他未能实质响应发包文件条件和要求的。

1.5  评审委员会认定资格性、符合性检查不合格，确定为不合格承包人。
不合格承包人名单表

	       不合格情况         承包人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.6评审委员会认定资格性和符合性检查合格，确定可以进入详细评审的承包人。

进入详细评审的承包人一览表   

	序号
	 承 包 人
	备     注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2、公开抽取程序

（1）、按提交承包文件的顺序，每个承包人的授权委托人持本人身份证，在号码箱中公开抽取一个号码球，承包人抽取的号码即代表该承包人，当场公布每个号码所对应的承包人；

（2）、各承包人抽取的号码球自行放入自动抽取机内，由发包人代表起动自动抽取机，自动吹出三个号码球，其中：

A、吹出的第一个号码相对应承包人为第一承包候选人；

B、吹出的第二个号码相对应承包人为第二承包候选人；

C、吹出的第三个号码相对应承包人为第三承包候选人；

（3）、承包候选人依法进行公示，公示期不少于三日。

3、发包人应当在公开抽取的承包候选人中，确定第一承包候选人为预承包人。第一承包候选人放弃承包、因不可抗力提出不能履行合同，或者发包文件规定应当提交担保而在规定的期限内未能提交的，发包人可以确定第二承包候选人为承包人。第二承包候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，发包人可以确定第三承包候选人为承包人，否则应当依法重新发包。
第六部分：建设工程施工合同
施 工 合 同
工程名称： 

工程地点： 
发 包 人： 

承 包 人：
2023年   月    日签订于东安县
第一部分  合同概况

发包方（全称）：      
承包方（全称）：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
工程概况

1.1工程名称： ；  
1.2工程地点： 

1.3工程立项批准文号 

1.4资金来源：自筹。

1.5工程内容； 
发包金额为¥     元。

1.6工程承包范围：具体施工范围、数量、施工要求和相关工作详见设计施工图和财政评审工程量清单等资料。
1.7下列项目不属于工程承包范围：  / 
2.合同工期

2.1计划开工日期：2023年    月   日。

2.2计划竣工日期：2023年     月   日。

2.3工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    上述工期包含雨、雪、雾、霜等恶劣及不良气候日期。
3.质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,达到合格标准。
4.签约合同价与合同价格形式标准。

4.1签约合同价为：

人民币（大写）     （¥   元）；

4.2合同价格形式：/。

5.项目经理

承包方项目经理：

姓名：        ；

身份证号：      ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：      ；

建造师执业印章号：       ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：       ；

电子信箱：     ；

通信地址：      ；
6.合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：
6.1中标通知书（如果有）；
6.2投标函及其附录（如果有）；
6.3技术标准和要求；
6.4图纸；
6.5已标价工程量清单或预算书；
6.6其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
7.承诺

7.1发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
7.2承包方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
7.3发包方和承包方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
7.4承包方按中标通知书相关要求向发包方缴纳合同总价10%的履约担保，逾期未缴纳的，视为违约，发包方有权单方终止合同，所造成的损失由承包方承担。

7.5 如果项目竣工结算造价不足合同金额时，无论减少多少，对其不足部分发包方都不另安排工作量，也不因此承担任何补偿责任。

8.签订时间

本合同于 2023  年   月   日签订。
9.签订地点:   
10.合同生效
本合同自发包方、承包方双方盖章，法定代表人或其委托代理人签字之日起生效。
11.合同份数
本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包方执肆份，承包方执肆份。

	发包人：  (公章)
	承包人：  (公章)

	法定代表人或其委托代理人：

（签字）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	组织机构代码：
	组织机构代码：

	地  址：  
	地  址：  

	邮政编码：
	邮政编码：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电  话：  
	电  话：  

	传  真： 
	传  真： 

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账  号：   
	账  号：   


第二部分   合同具体条款
1.工程质量
1.1质量要求
1.1.1工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准合同当事人约定。
1.1.2因发包方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包方承担由此增加的费用和延误的工期。
1.1.3因承包方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包方有权要求承包方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包方承担由此增加的费用和延误的工期。
1.2质量保证措施
1.2.1发包方的质量管理
发包方应按照法律规定及合同约定义务完成与工程质量有关的各项工作。
1.2.2承包方的质量管理
承包方应向发包方和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包方和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包方有权拒绝实施。
承包方应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包方按照法律规定和发包方、监理人的要求，应配合受委托的检测机构，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，根据检测机构提供的检测报告，编制工程质量报表，报送监理人审查。承包方还应按照法律规定和发包方、监理人、检测机构的要求进行施工现场取样，提供试验样品，进行工程复测并应提交测量成果及其他工作。
1.3隐蔽工程检查
1.3.1承包方自检
承包方应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
1.3.2检查程序
工程隐蔽部位经承包方自检确认具备覆盖条件的，承包方应在共同检查前 48 小时书面通知监理人和发包方共同检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包方才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包方应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。
监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包方提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包方可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第1.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
1.3.3重新检查
承包方覆盖工程隐蔽部位后，发包方或监理人对质量有疑问的，可要求承包方对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包方应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包方合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。
1.3.4承包方私自覆盖
承包方未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包方钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包方承担。
1.4不合格工程的处理
1.4.1因承包方原因造成工程不合格的，发包方有权随时要求承包方采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和延误的工期由承包方承担。
1.4.2因发包方原因造成工程不合格的，由此增加的费用和延误的工期由发包方承担。
1.5质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，根据第15条争议方式解决。
2.安全文明施工与环境保护

2.1安全文明施工
2.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。

承包方有权拒绝发包方及监理人强令承包方违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包方应及时报告监理人和发包方，发包方应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
2.1.2安全生产保证措施

承包方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包方、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
2.1.3特别安全生产事项
承包方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包方和监理人提出安全防护措施，经发包方认可后实施。
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包方应在施工前 7 天以书面通知发包方和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包方认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包方应及时编制和组织论证。
2.1.4文明施工
承包方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，补充规定。
在工程移交之前，承包方应当从施工现场清除承包方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。
经发包方书面同意，承包方可在发包方指定的地点保留承包方履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
2.1.5事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包方应立即通知监理人，监理人应立即通知发包方。发包方和承包方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包方和承包方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
2.1.6安全生产责任
（1）承包方的安全责任
由于承包方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包方、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包方负责赔偿。
2.2职业健康
2.2.1劳动保护
承包方应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包方应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包方应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包方应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包方雇佣人员在施工中受到伤害的，承包方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包方应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
2.3环境保护
承包方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的扬尘、大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。
3.工期和进度

3.1 施工组织设计 

3.1.1 施工组织设计的内容 

施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图； 

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划； 

（5）施工机械设备的选用； 

（6）质量保证体系及措施； 

（7）安全生产、文明施工措施； 

（8）环境保护、成本控制措施； 

（9）合同当事人约定的其他内容。 

3.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包方应在合同签订后 14 天内，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包方。发包方和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。对发包方和监理人提出的合理意见和要求，承包方应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包方应向发包方和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照施工进度计划执行。
3.2 施工进度计划 
3.2.1 施工进度计划的编制 

承包方应按照施工组织设计约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包方批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包方和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。 

3.2.2 施工进度计划的修订 

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包方应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包方。发包方和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包方和监理人对承包方提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包方根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
3.3 开工 
3.3.1 开工准备 

承包方应按照约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包方批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
3.3.2 开工通知 
发包方应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包方同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7 天前向承包方发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。 

3.4 测量放线 
3.4.1发包方应在至迟不得晚于开工日期前 7 天通过监理人向承包方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包方应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。 

承包方发现发包方提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包方，并会同发包方和承包方予以核实。发包方应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包方。
3.4.2 承包方负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包方应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。 

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包方负责。
3.5 工期延误 

3.5.1 因发包方原因导致工期延误 

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和费用增加的，由发包方承担由此延误的工期和增加的费用：

 （1）发包方未提供图纸或所提供图纸有误的； 
 （2）发包方未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的； 
 （3）发包方提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的； 
 （4）发包方未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的； 
 （5）发包方未能按合同约定日期支付工程进度款或竣工结算款的（以财政评审为依据）； 
 （6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； 

因发包方原因未按计划开工日期开工的，发包方应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包方原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照有关规定执行。 

3.6 暂停施工 

3.6.1 发包方原因引起的暂停施工 

因发包方原因引起暂停施工的，监理人经发包方同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照紧急情况下的暂停施工执行。因发包方原因引起的暂停施工，工期顺延，发包方应承担由此增加的费用。 

3.6.2 承包方原因引起的暂停施工 

因承包方原因引起的暂停施工，承包方应承担由此增加的费用及违约责任，且承包方在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为承包方无法继续履行合同的情形。 

3.6.3 指示暂停施工 

监理人认为有必要时，并经发包方批准后，可向承包方作出暂停施工的指示，承包方应按监理人指示暂停施工。
3.6.4 紧急情况下的暂停施工 

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包方可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包方暂停施工。监理人不同意承包方暂停施工的，应说明理由，承包方对监理人的答复有异议，按照第 15 条〔争议解决〕约定处理。 

3.6.5 暂停施工后的复工 

暂停施工后，发包方和承包方应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包方和承包方确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包方批准后向承包方发出复工通知，承包方应按照复工通知要求复工。
承包方无故拖延和拒绝复工的，承包方承担由此增加的费用和责任；因发包方原因无法按时复工的，按照因发包方原因导致工期延误约定办理。 

3.6.6 暂停施工持续 56 天以上 

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包方发出复工通知，除该项停工属于承包方原因引起的暂停施工不可抗力约定的情形外，承包方可向发包方提交书面通知，要求发包方在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包方逾期不予批准的，则承包方可以通知发包方，将工程受影响的部分视为可取消工作。 

暂停施工持续 84 天以上不复工的，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包方有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照因发包方违约解除合同情形执行。
3.6.7 暂停施工期间的工程照管 

暂停施工期间，承包方应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
3.6.8 暂停施工的措施 

暂停施工期间，发包方和承包方均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
3.7 提前竣工：发包方要求承包方提前竣工的，发包方应通过监理人向承包方下达提前竣工指示，承包方应向发包方和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包方接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包方和承包方协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包方承担。承包方认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包方提出书面异议，发包方和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包方不得压缩合理工期。 

4.材料与设备
4.1 发包方供应材料与工程设备 

发包方自行供应材料、工程设备的，可在条款中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包方应提前60天通过监理人以书面形式通知发包方供应材料与工程设备进场。承包方按照约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包方供应材料与工程设备的进场计划。 

4.2 承包方采购材料与工程设备 

承包方负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包方采购的材料、工程设备，发包方不得指定生产厂家或供应商，发包方违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包方有权拒绝，并由发包方承担相应责任。
4.3 材料与工程设备的接收与拒收 

4.3.1 发包方应按《发包方供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包方提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包方应提前 24 小时以书面形式通知承包方、监理人材料和工程设备到货时间，承包方负责材料和工程设备的清点、检验和接收。 

发包方提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包方违约约定办理。 

4.3.2 承包方采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包方应在材料和工程设备到货前 24 小时通知监理人检验。承包方进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。 

承包方采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包方应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包方承担。
4.4 材料与工程设备的保管与使用 

4.4.1 发包方供应材料与工程设备的保管与使用 

发包方供应的材料和工程设备，承包方清点后由承包方妥善保管，保管费用由发包方承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或另有约定除外。因承包方原因发生丢失毁损的，由承包方负责赔偿；监理人未通知承包方清点的，承包方不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包方负责。
发包方供应的材料和工程设备使用前，由受委托的检测机构负责检验，初次检验费用由发包方承担，不合格的不得使用，以后再次检测由承包方承担。
4.4.2 承包方采购材料与工程设备的保管与使用 

承包方采购的材料和工程设备由承包方妥善保管，保管费用由承包方承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包方应按监理人的要求配合受委托的检测机构进行检验或试验，检验或试验费用由承包方承担，不合格的不得使用，再次检测由承包方承担。
发包方或监理人发现承包方使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包方进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包方承担。
4.5 样品 

4.5.1 样品的报送与封存 

需要承包方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在合同或补充协议条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包方应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包方报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。 

（2）承包方每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包方报送的样品后 7 天向承包方回复经发包方签认的样品审批意见。 

（3）经发包方和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包方在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。 

（4）发包方和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包方任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。 

4.5.2 样品的保管 

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包方应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
4.6材料与工程设备的替代 

4.6.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包方应按照第 8.7.2 项约定的程序执行： 

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的； 

（2）发包方要求使用替代品的； 

（3）因其他原因必须使用替代品的。 

4.6.2承包方应在使用替代材料和工程设备 28 天前书面通知监理人，并附下列文件： 

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料； 

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料； 

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响； 

（4）替代品与被替代产品的价格差异； 

（5）使用替代品的理由和原因说明； 

（6）监理人要求的其他文件。 

监理人应在收到通知后14天内向承包方发出经发包方签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包方和监理人同意使用替代品。 

4.6.3 发包方认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人确定价格。 

4.7 施工设备和临时设施 

4.7.1 承包方提供的施工设备和临时设施 承包方应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包方设备需经监理人核查后才能投入使用。承包方更换合同约定的承包方设备的，应报监理人批准。 

承包方应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包方办理申请手续并承担相应费用。
4.7.2 发包方提供的施工设备和临时设施 
4.7.3 要求承包方增加或更换施工设备 

承包方使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包方增加或更换施工设备，承包方应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。
5.试验与检验
5.1试验和检验业务 

5.1.1 试验和检验是指工程检测机构接受发包方委托，依据国家有关法律法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全和使用功能项目的抽样检测和进入施工现场的建筑材料、构配件、工程设备和工程的取样检测。 

5.1.2 试验和检验费由承包方负责，但由发包方委托具有相应资质的检测机构进行的抽检。发包方应与检测机构签订书面委托合同，如抽检部位合格，检测费用由发包方负责；如检测不合格，检测费用由承包方负责。发包方签订委托合同后的 7 天内应将被委托的检测机构名称及委托事项告之监理人、承包方。监理人、承包方必须将试验和检验交由被委托的检测机构进行。检测机构完成试验和检验业务后，出具检测报告。检测经发包方、监理人确定后，由承包方归档。 

5.2 取样 

检测的试样取样，应严格执行工程建设的标准和国家的有关规定，在监理人和（或）发包方的监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人，对试样的真伪负责。
   5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 

5.3.1 承包方应按合同约定配合受委托的检测机构进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包方共同进行试验和检验的，由承包方负责提供必要的试验资料和原始记录。 

5.3.2 合同约定试验属于承包方自检性质的，承包方可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包方与监理人共同进行。承包方对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包方可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。 

5.3.3 监理人对承包方的试验和检验结果有异议的，或为查清承包方试验和检验成果的可靠性要求承包方重新试验和检验的，可由监理人与承包方共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求和质量标准的，由此增加的费用和延误的工期由承包方承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包方承担。 

6.变更
6.1 变更的范围 

合同履行过程中发生以下情形的，按照本条约定进行变更： 

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； 

取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； 

改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； 

改变工程的基线、标高、位置和尺寸； 

改变工程的时间安排或实施顺序。 

6.2 变更权 

发包方可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包方同意。承包方收到经发包方签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包方不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包方应及时办理规划、设计变更等审批手续。
7.计量

7.1 计量原则 

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人另行约定。
7.2 计量周期 

工程量的计量按进度进行。
7.3 单价合同的计量 

单价合同的计量按照本项约定执行：

7.3.1承包方应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成

的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

7.3.2监理人应在收到承包方提交的工程量报告后 7 天内完成对承包方提交的工程量报表的审核并报送发包方，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包方进行共同复核或抽样复测。承包方应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包方未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包方实际完成的工程量。 

7.3.3监理人未在收到承包方提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包方报送的工程量报告中的工程量视为承包方实际完成的工程量，据此计算工程价款。 

7.4 总价合同的计量 

按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
7.4.1承包方应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

7.4.2监理人应在收到承包方提交的工程量报告后 7 天内完成对承包方提交的工程量报表的审核并报送发包方，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包方进行共同复核或抽样复测。承包方应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包方未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包方实际完成的工程量。 

7.4.3监理人未在收到承包方提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包方提交的工程量报告中的工程量视为承包方实际完成的工程量。 

7.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按总价合同的计量约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。 

7.6 其他价格形式合同的计量 

8.工程结算和进度款支付办法
8.1工程结算：
8.1.1工程款的结算:直接费用执行2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、2020年《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》；取费标准按湘建价〔2020〕56号、湘建价市〔2020〕46号 执行，其中社会保险费按国家相关法律法规结合东安当地实际情况缴纳；材料价格按东安县财政评审中心审定的预算价格执行，以及中标价、发布价以外的主材或经批准需要变更、影响工程造价较大的材料，中标方在采购之前应书面通知业主及市财政局等相关单位，会同有关单位考察三家以上同类型产品的市场价格后确定签证，以发包方、承包方、监理方及相关部门现场会商、签证为准。最终结果以东安县财政评审投资中心审定的结算金额为准。
8.1.2工程量以施工图、发包方的书面变更通知及发包方、承包方、监理方等单位工地代表签证的实际工程量为依据,一次性增减工程量5万元及以上的，必须请东安县财政投资评审中心人员一同现场会商、签证。
8.1.3增加或减少的工程量必须经发包方、承包方、监理方现场签证确认后，才能作为结算依据，增加或减少工程量的工程造价按本项目招标评审预算的计价办法计价；并按投标报价优惠率核减，最终以东安县财政投资评审中心评审为准。
8.1.4人工工资单价依照湘建价〔2020〕56号文件执行，如果建设施工过程中遇政策性人工工资单价调整，自新政策规定的起始时间起按新政策最低工资标准执行。
8.1.5定额外零星机械台班费按具体的机械型号结合市场单价，由施工现场发包方、监理方代表签证认可。施工建筑垃圾等处置运输距离按实际情况由发包方、承包方核定签字确认。
8.2付款方式：
8.2.1 项目正常开工10天内预付合同金额的10%；工程验收合格，经市财政评审中心评审出具结论后，一个月内付至财政评审结算总额的70%（含预付款10%）；一年后同月付至结算总额的97%，留3%作为工程质量保证金。工程质量保证金为工程结算造价的3%，工程质量保证金在缺陷责任期满时退还（缺陷责任期为24个月，自竣工验收合格后开始计算），缺陷责任期内工程质量保证金不计利息。若承包方履行了质保义务，发包方未按约定时间退还工程质量保证金的，按本合同成立时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算利息给承包方。承包方出具合法有效的税务发票，并明确收款账户和账号。

8.2.2工程质量保证金为工程结算造价的3%，保修期限为2年（从工程竣工验收合格备案日起，法律、法规规定的保修期限长于该期限的，按法律法规的规定确定保修期限）。工程质量保证金不计算利息。

8.2.3若发包方未按合同约定时间支付工程款，超过期限三个月的，应付未付工程款按本合同成立时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向承包方支付利息。

8.2.4履约保证金在工程验收合格后15日内无息退还。

9.验收

9.1分部分项工程验收 
9.1.1  分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包方应按照施工图设计文件和施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。 
9.1.2  分部分项工程经承包方自检合格并具备验收条件的，承包方应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包方提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包方有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。 

9.2 竣工验收 

  9.2.1 竣工验收条件 

工程具备以下条件的，承包方可以申请竣工验收：
(1)除发包方同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计;
已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 

9.2.2 竣工验收程序 
承包方申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包方向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包方。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包方在竣工验收前承包方还需完成的工作内容，承包方应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包方，发包方应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕，并在建设主管部门质量监督机构监督下组织监理人、承包方、设计人等相关单位完成竣工验收。 

（3）竣工验收合格的，发包方应在验收合格后 14 天内向承包方签发工程接收证书。发包方无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。 

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。承包方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。 

（5）工程未经验收或验收不合格，发包方擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包方颁发工程接收证书；发包方无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。 

发包方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为（最终以财政评审价为依据）基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。
9.2.3 竣工日期 

工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包方原因，未在监理人收到承包方提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包方擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 

9.2.4 拒绝接收全部或部分工程 

对于竣工验收不合格的工程，承包方完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包方可以拒绝接收合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包方应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。
9.2.5 移交、接收全部与部分工程 

合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。 

发包方无正当理由不接收工程的，发包方自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在合同条款中另行约定发包方逾期接收工程的违约责任。 承包方无正当理由不移交工程的，承包方应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在合同条款中另行约定承包方无正当理由不移交工程的违约责任。 

9.3竣工退场 

  9.3.1 竣工退场 

颁发工程接收证书后，承包方应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； 

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原； 

（3）按合同约定应撤离的人员、承包方施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场； 

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； 

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。 

施工现场的竣工退场费用由承包方承担。承包方应在日内完成竣工退场，逾期未完成的，发包方有权出售或另行处理承包方遗留的物品，由此支出的费用由承包方承担，发包方出售承包方遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包方。
9.3.2 地表还原 

承包方应按发包方要求恢复临时占地及清理场地，承包方未按发包方的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包方有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包方承担。
10.竣工结算

10.1 竣工结算申请 

承包方应在工程竣工验收合格后 28天内向发包方和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由发包方决定。 

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格； 

（2）发包方已支付承包方的款项； 

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包方应支付承包方的合同价款。 

10.2 竣工结算审核 

结算审核时间、流程、支付金额、比例均以财政评审为准。 
10.3 最终结清 

10.3.1 最终结清申请单 

（1）承包方应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内，按合同条款约定的份数向发包方提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 

最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包方对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包方进行修正和提供补充资料，承包方应向发包方提交修正后的最终结清申请单。 

10.3.2 最终结清证书和支付 

（1）发包方应在收到承包方提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包方颁发最终结清证书。发包方逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包方同意承包方提交的最终结清申请单，且自发包方收到承包方提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。 

（2）发包方应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。发包方逾期三个月支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。 

（3）承包方对发包方颁发的最终结清证书有异议的，按争议解决的约定办理。 

11.缺陷责任与保修
11.1 工程保修的原则 

 在工程移交发包方后，因承包方原因产生的质量缺陷，承包方应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包方仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。  

11.2 缺陷责任期 

11.2.1缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合理缺陷责任期为24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包方原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包方提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包方未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
11.2.2  工程竣工验收合格后，因承包方原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包方有权要求承包方延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过 24 个月。 

11.2.3  任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 

11.2.4  承包方应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包方发出缺陷责任期届满通知，发包方应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包方是否履行缺陷修复义务，承包方未能履行缺陷修复义务的，发包方有权扣除相应金额的维修费用。发包方应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包方颁发缺陷责任期终止证书。 

11.3 质量保证金 

经合同当事人协商一致扣留质量保证金，金额为总工程款的3%，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。
11.4 保修 

11.4.1 保修责任 

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包方未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
11.4.2 修复费用 

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包方原因造成工程的缺陷、损坏，承包方应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失； 

（2）保修期内，因发包方使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包方修复，但发包方应承担修复的费用，并支付承包方合理利润； 

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包方修复，发包方应承担修复的费用，并支付承包方合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。 

11.4.3 修复通知 

在保修期内，发包方在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包方予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包方可以口头通知承包方并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包方应在小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 

11.4.4 未能修复 

因承包方原因造成工程的缺陷或损坏，承包方拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包方书面催告后仍未修复的，发包方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包方承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包方承担。
12.违约

12.1 发包方违约 

12.1.1 发包方违约的情形 

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包方违约：
（1）因发包方原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的； 

（2）因发包方原因未能按合同约定支付合同价款的（需财政评审的，以财政评审为依据）； 
（3）发包方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的； 
（4）因发包方违反合同约定造成暂停施工的； 
（5）发包方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包方无法复工的； 
（6）发包方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 
（7）发包方未能按照合同约定履行其他义务的。 

发包方发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包方可向发包方发出通知，要求发包方采取有效措施纠正违约行为。发包方收到承包方通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包方有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。 

12.1.2 发包方违约的责任 

发包方应承担因其违约给承包方增加的费用。
12.1.3 因发包方违约解除合同 

因发包方原因导致暂停施工满 28 天后，承包方经协商后，发包方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包方有权解除合同，发包方应承担由此增加的费用。 

12.1.4 因发包方违约解除合同后的付款 

承包方按照本款约定解除合同的，发包方应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保： 

（1）合同解除前所完成工作的价款； 

（2）承包方为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款； 

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； 

（5）按照合同约定应当支付给承包方的其他款项； 

（6）按照合同约定应退还的质量保证金； 

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照争议解决的约定处理。 

承包方应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包方应为承包方撤出提供必要条件。 

12.2 承包方违约 

12.2.1 承包方违约的情形 

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包方违约：
（1）承包方违反合同约定进行转包或违法分包的； 

（2）承包方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的； 

（3）因承包方原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包方违反材料与设备专用要求的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； 

（5）承包方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的； 

（6）承包方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包方要求进行修复的； 

（7）承包方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；  

（8）承包方未能按照合同约定履行其他义务的。 

承包方发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 

12.2.2 承包方违约的责任 

承包方应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。承包方违约责任的承担方式和计算方法：（1）每延期一天竣工，处5000元/天违约金；（2）赔偿发包方直接损失。
12.2.3 因承包方违约解除合同 

出现承包方违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包方有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包方有权使用承包方在施工现场的材料、设备、临时工程、承包方文件和由承包方或以其名义编制的其他文件，合同当事人应另行约定相应费用的承担方式。发包方继续使用的行为不免除或减轻承包方应承担的违约责任。
12.2.4 因承包方违约解除合同后的处理 

因承包方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按承包方实际完成工作对应的合同价款，以及承包方已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包方应支付的违约金； 
（3）合同解除后，因解除合同给发包方造成的损失； 
（4）合同解除后，承包方应按照发包方要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离； 
（5）发包方和承包方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。 

因承包方违约解除合同的，发包方有权暂停对承包方的付款，查清各项付款和已扣款项。发包方和承包方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照争议解决的约定处理。 

13.保险

13.1 工程保险 

承包方应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。 

13.2 工伤保险 

13.2.1 发包方应为其委派在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包方为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 

13.2.2 承包方应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包方为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 

13.3 安全生产责任保险 

承包方应依照法律规定为本企业施工项目缴纳安全生产责任保险。安全生产责任保险由项目总承包方及与发包方直接签订工程承包合同的专业承包方分别缴纳。
13.4 持续保险 

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 

13.5 保险凭证  

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件（同时提供原件核查）。发包方根据承包方提供的购买各项保险的凭证支付保险费用，没有凭证的不予支付。
13.6 未按约定投保的补救 

承包方未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包方可代为办理，所需费用由承包方承担。承包方未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包方负责补足。 

13.7 通知义务 

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包方和承包方应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
14.农民工工资发放备案登记制度

    为确保农民工工资及时足额发放，承包方除满足农民工工资发放基金缴纳义务外，另需将农民工工资清册（分施工班组建册），工资发放记录递交发包方代表处留存，并保证提供清册的真实性。发包方有权随时核实真假。发现承包方弄虚作假的，发包方有权直接从承包方工程款中扣除，替承包方发放工资。
15.仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，经双方当事人协商解决；协商不成的，双方向合同履行地人民法院提起诉讼。

第七部分   施工图纸

（施工图纸由承包人到发包人处领取，电子版)

第八部分   工程量清单（详见附件）

（承包人到发包人处领取，电子版)
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